2.pielikums

Ādažu novada pašvaldības domes

 23.08.2023. sēdes lēmumam Nr.320

līgums par detālplānojuma izstrādi un finansēšanu Nr.____
2023.gada 
.

<> 

Ādažu novada pašvaldība (turpmāk - Pašvaldība), ko uz Pašvaldības nolikuma pamata pārstāv izpilddirektors Guntis Porietis, no vienas puses,
___________________, (turpmāk - Ierosinātājs), no otras puses,
___________________, (turpmāk - Izstrādātājs), no trešās puses,
visas turpmāk sauktas „Puses” un atsevišķi „Puse”, pamatojoties uz:

1) Teritorijas attīstības plānošanas likuma 13.panta trešo daļu;

2) Ministru kabineta 14.10.2014. noteikumu Nr.628 “Noteikumi par pašvaldību teritorijas attīstības plānošanas dokumentiem” 13.punktu un 132.punktu;

3) Ādažu novada pašvaldības __.__.2023. lēmumu Nr.___ “Par atļauju izstrādāt detālplānojumu nekustamam īpašumam “Druvieši”, Garciemā”,
 noslēdz šādu līgumu (turpmāk–Līgums):
1. Līguma priekšmets

1.1. Puses vienojas par detālplānojuma nekustamajam īpašumam “Druvieši”, Garciemā, Carnikavas pag., Ādažu nov., ar kadastra Nr.8052 008 1412, kas sastāv no zemes vienības ar kadastra apzīmējumu 8052 008 1354, 3.2948 ha platībā (turpmāk – Detālplānojums) izstrādi atbilstoši spēkā esošo normatīvo aktu prasībām, Līguma noteikumiem un Detālplānojuma darba uzdevumam (Pielikums).

2. Finansējums
2.1. Detālplānojuma izstrādi 100 % (viens simts procentu) apmērā finansē Ierosinātājs, sedzot visas izmaksas, kas rodas saistībā ar Detālplānojuma izstrādi. 
2.2. Ierosinātājs un Izstrādātājs slēdz atsevišķu līgumu par Detālplānojuma izstrādes apmaksas kārtību.
3. Līguma izpildes termiņš
3.1. Detālplānojuma izstrāde jāveic 24 mēnešu laikā no Līguma noslēgšanas dienas. Līgums ir spēkā līdz Pušu saistību pilnīgai izpildei.
4. Pušu tiesības un pienākumi
4.1. Pašvaldība apņemas:

4.1.1. nodrošināt Detālplānojuma izstrādes vadību un koordinēšanu. Par Detālplānojuma izstrādes vadītāju ir apstiprināts Pašvaldības Teritorijas plānošanas nodaļas vecākais teritorijas plānotājs Zintis Varts (tālr. +371 20237346, e-pasts: zintis.varts@carnikava.lv) (turpmāk – izstrādes vadītājs);

4.1.2. piešķirt piekļuves tiesības Izstrādātāja norādītajiem speciālistiem Teritorijas attīstības plānošanas informācijas sistēmā (turpmāk - TAPIS) Detālplānojuma izstrādei pēc Līguma 4.3.1.apakšpunktā minēto dokumentu saņemšanas;
4.1.3. pieņemt lēmumus Detālplānojuma izstrādes procesa ietvaros saskaņā ar Ministru kabineta 14.10.2014. noteikumiem Nr. 628 “Noteikumi par pašvaldību teritorijas attīstības plānošanas dokumentiem” (turpmāk – MK noteikumi Nr.628);
4.1.4. nodrošināt nepieciešamo paziņojumu publicēšanu TAPIS, vietējā laikrakstā, pašvaldības tīmekļa vietnē www.adazunovads.lv un oficiālajā izdevumā „Latvijas Vēstnesis”, kā arī paziņojumu nosūtīšanu tiem Detālplānojuma teritorijā esošo nekustamo īpašumu īpašniekiem (tiesiskajiem valdītājiem), kas nav Detālplānojuma ierosinātāji, un to nekustamo īpašumu īpašniekiem (tiesiskajiem valdītājiem), kuru īpašumā (valdījumā) esošie nekustamie īpašumi robežojas ar Detālplānojuma teritoriju nekustamo īpašumu īpašniekiem (tiesiskajiem valdītājiem), atbilstoši MK noteikumu Nr.628 prasībām;
4.1.5. visus Pašvaldības lēmumus, kas saistīti ar Detālplānojuma izstrādi un apstiprināšanu, 5 darbdienu laikā pēc to spēkā stāšanās ievietot TAPIS, Pašvaldības tīmekļa vietnē www.adazunovads.lv, kā arī nodrošināt informācijas pieejamību citos sabiedrībai pieejamos veidos;

4.1.6. sadarbībā ar Izstrādātāju organizēt Detālplānojuma publisko apspriešanu saskaņā ar MK noteikumi Nr.628 prasībām;

4.1.7. pēc Detālplānojuma apstiprināšanas Pašvaldības tīmekļa vietnē www.adazunovads.lv nodrošināt saiti uz attiecīgo Detālplānojumu valsts vienotajā ģeotelpiskās informācijas portālā (Ģeoportālā) un saiti uz oficiālo publikāciju oficiālajā izdevumā "Latvijas Vēstnesis”;

4.1.8. paziņot vispārīgo administratīvo aktu par Detālplānojuma apstiprināšanu Ierosinātājam un Detālplānojuma teritorijā ietilpstošo nekustamo īpašumu īpašniekiem (tiesiskajiem valdītājiem) Administratīvā procesa likumā noteiktajā kārtībā,
4.2. Ierosinātājs apņemas:

4.2.1. organizēt un nodrošināt Detālplānojuma izstrādi kvalitatīvi, nodrošinot Detālplānojuma izstrādāšanas procesa un dokumentācijas atbilstību MK noteikumu Nr.628 prasībām;
4.2.2. finansēt Detālplānojuma izstrādi pilnā apmērā;
4.2.3. organizēt un finansēt stratēģiskā ietekmes uz vidi novērtējuma procedūru, ja ir saņemts Vides pārraudzības valsts biroja lēmums par stratēģiskā ietekmes uz vidi novērtējuma procedūras piemērošanu;
4.2.4. nodrošināt Pašvaldību ar nepieciešamajiem informatīvajiem materiāliem, to iesniegšanai Pašvaldības Attīstības komitejā un domes sēdē pēc izstrādes vadītāja pieprasījuma;
4.2.5. pēc izstrādes vadītāja pieprasījuma nodrošināt savu/sava pārstāvja piedalīšanos Pašvaldības Attīstības komitejas un/vai domes sēdēs;

4.2.6. nodrošināt savu/sava pārstāvja klātbūtni publiskās apspriešanas sanāksmes norises laikā;
4.2.7. rakstveidā informēt Pašvaldību par visiem apstākļiem, kas atklājušies Detālplānojuma izstrādes procesā un var neparedzēti ietekmēt darbu izpildi, kā arī rakstveidā saskaņot ar Pašvaldību jebkuru darbu izpildes procesā radušos nepieciešamo atkāpi no Līguma,
4.3. Izstrādātājs apņemas:

4.3.1. iesniegt Pašvaldībā datus par speciālistiem, kuriem TAPIS ir nepieciešams piešķirt piekļuves tiesības Detālplānojuma redakcijas izstrādei, un dokumentus, kas apliecina šo speciālistu atbilstību MK noteikumu Nr.628 7.nodaļā minētajām prasībām; 
4.3.2. pieprasīt no institūcijām Detālplānojuma izstrādei nepieciešamos grafiskos un teksta datus, ja tie nav pieejami TAPIS, un paziņot Darba uzdevuma 7.3.punktā minētajām institūcijām par Detālplānojuma izstrādes uzsākšanu un nepieciešamību sniegt nosacījumus Detālplānojuma izstrādei, ievērojot MK noteikumu Nr.628 4. nodaļā noteikto kārtību;

4.3.3. iesniegt iesniegumu par Detālplānojuma izstrādes uzsākšanu Vides pārraudzības valsts birojā lēmuma pieņemšanai par stratēģiskā ietekmes uz vidi novērtējuma nepieciešamību saskaņā ar likumu “Par ietekmes uz vidi novērtējumu” un atbilstoši Ministru kabineta 23.03.2004. noteikumu Nr.157 “Kārtība, kādā veicams ietekmes uz vidi stratēģiskais novērtējums” III nodaļā noteiktajai kārtībai;
4.3.4. veikt Detālplānojuma izstrādi kvalitatīvi, nodrošinot Detālplānojuma izstrādes procesa un dokumentācijas atbilstību atbilstoši spēkā esošo normatīvo aktu, t.sk., MK noteikumu Nr. 628 un Ministru kabineta 08.07.2014. noteikumu Nr.392 “Teritorijas attīstības plānošanas informācijas sistēmas noteikumi” prasībām, Līguma noteikumiem un Detālplānojuma darba uzdevumam (Pielikums). Pašvaldība vai Ierosinātājs ir tiesīgi nepieņemt izstrādāto Detālplānojuma redakciju, ja tiek konstatēts, ka Detālplānojums ir izstrādāts nekvalitatīvi vai nepilnīgi, neatbilst normatīvo aktu prasībām, Līguma noteikumiem vai darba uzdevuma prasībām, vai satur kādus citus trūkumus. Šādā gadījumā Pašvaldība vai Ierosinātājs rakstiski informē Izstrādātāju par konstatētajiem trūkumiem. Izstrādātājam ir pienākums nodrošināt trūkumu novēršanu par saviem līdzekļiem;

4.3.5. pēc izstrādes vadītāja pieprasījuma nodrošināt savu/sava pārstāvja piedalīšanos Pašvaldības Attīstības komitejas un/vai domes sēdēs;
4.3.6. sadarbībā ar Pašvaldību organizēt Detālplānojuma publisko apspriešanu saskaņā ar MK noteikumi Nr.628 prasībām, t.sk., nodrošināt Izstrādātāja pārstāvja dalību Detālplānojuma publiskās apspriešanas sanāksmē;

4.3.7. apkopot institūciju nosacījumus un atzinumus, kā arī publiskās apspriešanas laikā saņemtos priekšlikumus un sniegt priekšlikumus par to vērā ņemšanu vai noraidīšanu.
5. Detālplānojuma izstrādē veicamās darbības (darbu izpildes posmi)
5.1. Detālplānojuma sākumposmā veicamās darbības:

5.1.1. 4 nedēļu laikā pēc Pašvaldības lēmuma par Detālplānojuma izstrādes uzsākšanu pieņemšanas izstrādes vadītājs tiem Detālplānojuma teritorijā esošo nekustamo īpašumu īpašniekiem (tiesiskajiem valdītājiem), kas nav Detālplānojuma ierosinātāji, un to nekustamo īpašumu īpašniekiem (tiesiskajiem valdītājiem), kuru īpašumā (valdījumā) esošie nekustamie īpašumi robežojas ar Detālplānojuma teritoriju, nosūta paziņojumu par Detālplānojuma izstrādi;

5.1.2. Pašvaldība paziņojumu par Detālplānojuma izstrādes uzsākšanu ievieto TAPIS, Pašvaldības tīmekļa vietnē www.adazunovads.lv, kā arī nodrošina informācijas pieejamību citos sabiedrībai pieejamos veidos;

5.1.3. Izstrādātājs pieprasa no institūcijām Detālplānojuma izstrādei nepieciešamos grafiskos un teksta datus, ja tie nav pieejami TAPIS, un paziņo Darba uzdevuma 7.3.punktā minētajām institūcijām par Detālplānojuma izstrādes uzsākšanu un nepieciešamību sniegt nosacījumus Detālplānojuma izstrādei, t.sk., Izstrādātājs konsultējas ar Valsts vides dienesta Lielrīgas reģionālo vides pārvaldi, Dabas aizsardzības pārvaldi un Veselības inspekciju par Detālplānojuma īstenošanas iespējamo ietekmi uz vidi un cilvēku veselību, kā arī par stratēģiskā ietekmes uz vidi novērtējuma nepieciešamību;

5.1.4. Izstrādātājs pēc šī Līguma 5.1.3.apakšpunktā minētajām konsultācijām, rakstiski iesniedz Vides pārraudzības valsts birojā minēto konsultāciju rezultātus un iesniegumu par Detālplānojuma izstrādes uzsākšanu, lēmuma pieņemšanai par stratēģiskā ietekmes uz vidi novērtējuma nepieciešamību;

5.1.5. Izstrādātājs iesniedz izstrādes vadītājam pārskatu par sākumposma rezultātiem,

5.2. Detālplānojuma projekta posmā veicamās darbības:
5.2.1. Izstrādātājs sagatavo Detālplānojuma projektu, apkopojumu par saņemtajiem institūciju nosacījumiem un to ņemšanu vērā vai noraidīšanu un iesniedz tos izvērtēšanai izstrādes vadītājam;
5.2.2. Izstrādes vadītājs 4 nedēļu laikā izskata saņemto Detālplānojuma projektu un sagatavo ziņojumu par tā turpmāko virzību;

5.2.3. Izstrādes vadītājs sagatavoto Detālplānojuma redakciju kopā ar ziņojumu par tā turpmāko virzību iesniedz izskatīšanai Pašvaldības domes sēdē;

5.2.4. Pašvaldība pieņem vienu no šādiem lēmumiem:
5.2.4.1.  nodot Detālplānojuma projektu publiskajai apspriešanai un institūciju atzinumu saņemšanai, nosakot publiskās apspriešanas termiņu ne īsāku par trijām un ne garāku par sešām nedēļām;
5.2.4.2.  precizēt Detālplānojuma redakciju atbilstoši izstrādes vadītāja ziņojumam,

5.3. Detālplānojuma publiskās apspriešanas posmā veicamās darbības:

5.3.1. paziņojumu par Detālplānojuma publisko apspriešanu Pašvaldība ievieto Pašvaldības tīmekļa vietnē www.adazunovads.lv, kā arī nodrošina informācijas pieejamību citos sabiedrībai pieejamos veidos, kā arī nosūta Detālplānojuma teritorijā esošo nekustamo īpašumu īpašniekiem (tiesiskajiem valdītājiem), kas nav Detālplānojuma ierosinātāji, un to nekustamo īpašumu īpašniekiem (tiesiskajiem valdītājiem), kuru īpašumā (valdījumā) esošie nekustamie īpašumi robežojas ar Detālplānojuma teritoriju;

5.3.2. 2 nedēļu laikā pēc lēmuma par Detālplānojuma projekta nodošanu publiskajai apspriešanai publicēšanas TAPIS, izstrādes vadītājs sadarbībā ar Izstrādātāju organizē publisko apspriešanu un paziņo institūcijām par Detālplānojuma projekta izstrādi un nepieciešamību sniegt par to atzinumu;
5.3.3. pēc publiskās apspriešanas beigām izstrādes vadītājs nodrošina publiskās apspriešanas laikā saņemto priekšlikumu un institūciju atzinumu izvērtēšanu un sagatavo ziņojumu par priekšlikumu vērā ņemšanu vai noraidīšanu, norādot noraidījuma pamatojumu,
5.4. Detālplānojuma galīgās redakcijas posmā veicamās darbības:
5.4.1. Izstrādātājs sagatavo ziņojumu par Detālplānojuma izstrādi, norādot informāciju par Līguma 5.1.1.apakšpunktā un 5.3.1.apakšpunktā minēto paziņojumu nosūtīšanu;

5.4.2. ja Detālplānojumā ietvertie risinājumi tieši saistīti ar nekustamajiem īpašumiem, kuri nav ietverti Detālplānojuma teritorijā, Ierosinātājs vai Izstrādātājs saņem šo nekustamo īpašumu īpašnieku vai tiesisko valdītāju rakstisku piekrišanu;

5.4.3. Izstrādātājs iesniedz izstrādes vadītājam Detālplānojuma redakciju, par kuru ir notikusi publiskā apspriešana, kopā ar Līguma 5.4.1.apakšpunktā minēto ziņojumu par Detālplānojuma izstrādi;
5.4.4. izstrādes vadītājs izskatīšanai Pašvaldības Attīstības komitejā un lēmuma pieņemšanai Pašvaldības domes sēdē iesniedz šādus dokumentus: sagatavoto Detālplānojuma redakciju, kopsavilkumu par Detālplānojuma izstrādi, tai skaitā Līguma 5.3.3.apakšpunktā minēto ziņojumu, priekšlikumus Detālplānojuma redakcijas pilnveidošanai, ja tādi nepieciešami un saskaņoto administratīvā līguma projektu par Detālplānojuma īstenošanu;

5.4.5. Pašvaldība 4 nedēļu laikā pēc Līguma 5.4.4.apakšpunktā minēto dokumentu saņemšanas pieņem vienu no šādiem lēmumiem:
5.4.5.1.  par Detālplānojuma projekta apstiprināšanu un vispārīgā administratīvā akta izdošanu, kuram pievienots administratīvais līgums par Detālplānojuma īstenošanu;

5.4.5.2.  par Detālplānojuma projekta pilnveidošanu vai jaunas redakcijas izstrādi, norādot lēmuma pamatojumu;

5.4.5.3.  par atteikumu apstiprināt Detālplānojumu, norādot lēmuma pamatojumu,

5.4.6. ja Pašvaldība pieņem Līguma 5.4.5.2. apakšpunktā minēto lēmumu, Detālplānojuma projektu pilnveido vai izstrādā jaunu Detālplānojuma redakciju Detālplānojuma pilnveidotās redakcijas publiskās apspriešanas termiņš nav īsāks par trijām nedēļām;

5.4.7. Vispārīgo administratīvo aktu, ar kuru apstiprināts Detālplānojums, Pašvaldība nosūta publicēšanai oficiālajā izdevumā "Latvijas Vēstnesis", TAPIS un ietver šajā administratīvajā aktā hipersaiti ar unikālo identifikatoru uz valsts vienotajā ģeotelpiskās informācijas portālā (Ģeoportālā) pieejamo apstiprinātā Detālplānojuma interaktīvo grafisko daļu, kas ir šā administratīvā akta neatņemama sastāvdaļa;
5.4.8. pēc Detālplānojuma apstiprināšanas Pašvaldība tīmekļa vietnē www.adazunovads.lv nodrošina saiti uz attiecīgo Detālplānojumu valsts vienotajā ģeotelpiskās informācijas portālā (Ģeoportālā) un saiti uz oficiālo publikāciju oficiālajā izdevumā "Latvijas Vēstnesis”;
5.4.9. Pašvaldība paziņo vispārīgo administratīvo aktu par Detālplānojuma apstiprināšanu Ierosinātājam un Detālplānojuma teritorijā ietilpstošo nekustamo īpašumu īpašniekiem (tiesiskajiem valdītājiem) Administratīvā procesa likumā noteiktajā kārtībā.

6. Pušu atbildība
6.1. Puses ir atbildīgas par Līgumā norādīto saistību izpildi un normatīvo aktu ievērošanu. Pušu saistības vienai pret otru vai trešajām personām ietver atbildību par zaudējumiem, kas nodarīti kādai no Pusēm vai trešajām personām, saskaņā ar normatīvajiem aktiem. 
7. Nobeiguma noteikumi

7.1. Līgums ir saistošs Pusēm un to tiesību un saistību pārņēmējiem.
7.2. Līguma grozījumi stājas spēkā pēc Pušu rakstiska apstiprinājuma un kļūst par Līguma neatņemamu sastāvdaļu.
7.3. Ierosinātājs rakstiski informē Pašvaldību par Detālplānojuma izstrādes pārtraukšanu.

7.4. Ja kāds no Līguma noteikumiem zaudē spēku, tas neietekmē pārējo noteikumu spēkā esamību.
7.5. Jautājumos, kas nav atrunāti Līgumā, Puses rīkojas saskaņā ar Latvijas Republikā spēkā esošajos normatīvajos aktos noteikto.
7.6. Visa veida informācija un dokumentācija, kuru Ierosinātājs vai Izpildītājs saņem no Pašvaldības vai iegūt Līguma izpildes procesā, ir izmantojama vienīgi Detālplānojuma izstrādes vajadzībām. Tās izmantošana citiem mērķiem ir pieļaujama vienīgi ar Pašvaldības rakstisku piekrišanu.
7.7. Strīdu gadījumus, kuri rodas sakarā ar Līgumu, Puses risina sarunu ceļā, bet, ja nav iespējams rast visām Pusēm pieņemamu risinājumu, strīdus izskata Latvijas Republikas normatīvajos aktos noteiktajā kārtībā tiesā.

7.8. Līgums ir sagatavots elektroniska dokumenta veidā uz __ (___) lapām (neskaitot pielikumus), kas parakstīts ar drošu elektronisko parakstu un satur laika zīmogu. Līgums stājas spēkā pēdējā droša elektroniskā paraksta un laika zīmoga pievienošanas brīdī.
7.9. Līgumam ir pievienots šāds pielikums, kas ir tā neatņemama sastāvdaļa:
7.9.1. Darba uzdevums ar pielikumu, pavisam uz __lp.

8. Pušu rekvizīti un paraksti
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