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Pašvaldības ēkas (Depo iela 2, Ādaži, Ādažu nov., LV-2164) pārbūves projektēšana un autoruzraudzība

Tehniskajā specifikācijā lietoti šādi termini:
Pasūtītājs – Ādažu novada pašvaldība, reģ.nr. 90000048472, Gaujas iela 33A, Ādaži, Ādažu novads, LV-2164; 
Projektētājs – būvspeciālists vai būvkomersants, ar kuru Pasūtītājs noslēgs rakstveida līgumu par Būvprojekta izstrādi (projektēšanu);
Būvprojekts – informācijas kopums, kas satur grafisko, tekstuālo un citu informāciju par būvniecības ieceri, tai skaitā par būves vai tās piederumu raksturlielumiem;
Autoruzraugs – Pasūtītāja nozīmēts Projektētājs, kurš nodrošina un atbild par Būvprojekta daļu risinājumu mijiedarbību, Būvprojekta saturu kopumā un atbilstību Būvdarbu līguma un normatīvo aktu prasībām, kā arī nodrošina un veic Būvdarbu autoruzraudzību.

	1.
	VISPĀRĪGIE DATI PAR OBJEKTU

	1.1.
	Objekts
	[bookmark: _Hlk213762136]Pašvaldībai piederoša ēka Depo ielā 2, Ādažos, Ādažu novadā, ēkai piegulošā teritorija.

	1.2.
	Finansējums
	Objekta projektēšana, autoruzraudzība un būvdarbi tiek plānoti ar Ādažu novada pašvaldības un sabiedrības ar ierobežotu atbildību "Vides investīciju fonds" finansējumu, pamatojoties uz 2025. gada 22. septembra rīkojumu Nr. 1.-6./37  “Siltumnīcefekta gāzu emisiju samazināšana Iekšlietu ministrijas sistēmas iestāžu un pašvaldību policijas institūciju ēkās” un Līguma par projekta “Siltumnīcefekta gāzu emisiju samazināšana Ādažu novada pašvaldības policijas ēkā” Nr. EKII-8/7 (turpmāk – Līgums) īstenošanu.

	1.3.
	Projektējamā objekta adrese
	Depo iela 2, Ādaži, Ādažu novads 
(kad. apz. 8044 007 0370), platība: – 1304 m2
[bookmark: _Hlk213762179]Uz zemes gabala atrodas ēka ar kad. apz. 8044 007 0370 001, platība – 193.9 m2  un pirmsreģistrēta apvidū esoša ēka ar kad. apz. 8044 007 0370 003 (metāla garāža, BIS-92713-1748, atzīme par būvdarbu pabeigšanu 28.04.2022.)

[image: ]

	1.4.
	Zemes gabala īpašnieks un pasūtītājs
	Ādažu novada pašvaldība
Gaujas iela 33 A, Ādaži, Ādažu novads, LV-2164

	1.5.
	Pasūtītāja kontaktpersona
	Attīstības un projektu nodaļas tehniskā projektu vadītāja Brigita Grebņicka-Lujāne (e-pasts: brigita.grebnicka-lujane@adazunovads.lv ; tālr. +371 20288654)

	2.
	VISPĀRĪGIE DATI PAR PROJEKTU

	2.1.
	Būves galvenais lietošanas veids
	1274 – Citas, iepriekš neklasificētas, ēkas.

	2.2.
	Projektēšanas stadija
	Skices,
Būvprojekts minimālā sastāvā (MBP),
Būvprojekts (BP).

	2.3.
	Būves iedalījums
grupā atbilstoši
būvniecības
procesam
	II grupa

	2.4.
	Būvniecības veids
	Pārbūve

	2.5.
	Esošās situācijas apraksts
	Projektējamajā ēka ir bijusī Ugunsdzēsēju depo ēka, kas pielāgota Ādažu novada pašvaldības policijas lietošanai. Tā tiek ekspluatēta. Ēkas konstrukcija –  brīvstāvoša divstāvu ēka bez pagraba ar lentveida betona bloku pamatiem, silikāta ķieģeļu mūra un koka karkasa nesošajām sienām, dobo dzelzbetona paneļu un koka siju pārsegumiem. Ēkai 2020. gada 22. decembrī tikai veikta tehniskā apsekošana un izdots Tehniskais atzinums, kurā apsekotās būvkonstrukcijas ir atzītas par atbilstošām ekspluatācijas nosacījumiem. Energoefektivitātes novērtējumā ēkai piešķirta F klase.  Teritorijas D daļā atrodas metāla garāža, teritorijas A daļā – baseina konstrukcija. Neapbūvētā daļa apaugusi ar atsevišķiem kokiem un dekoratīvajiem krūmiem. Laukumi un ceļi veidoti no asfaltbetona un grants seguma.

	2.6.
	Būvniecības kārtas
	1 kārta

	2.7.
	Projektēšanas uzdevumam saistoši dokumenti
	Ēkas kadastrālās uzmērīšanas lieta;
Zemes robežu plāns;
Zemesgrāmatu apliecība (nodalījums);
Tehniskās apsekošanas atzinums;
Ēkas energoaudita pārskats;
Ēkas energosertifikāts.


	2.8.
	Projekta mērķis
	Pašvaldībai piederošas ēkas Depo ielā 2, Ādažos, Ādažu novadā pārbūve (torņa demontāža, otrā stāva izbūve virs garāžas, demontāžas darbi un būvdarbi iekštelpās), uzlabojot ēkas funkcionalitāti. Ēkas energoefektivitātes uzlabošana, apkures sistēmas nomaiņa, mehāniskās ventilācijas sistēmas izbūve, saules paneļu sistēmas uzstādīšana uz ēkas jumta (projekta īstenošanas rezultātā jāsasniedz, ka oglekļa dioksīda emisijas samazinājums gadā pēc projekta īstenošanas beigu termiņa ir vismaz 9 798,00 kgCO2 gadā un enerģijas patēriņš apkurei uz ēku aprēķina platību gadā pēc projekta īstenošanas beigu termiņa nepārsniedz 43,81 kWh/m2 gadā). Teritorijas labiekārtošana un apzaļumošana. Vides pieejamības nodrošināšana ēkai atbilstoši Latvijas Republikas normatīvajiem aktiem.

	3.
	PROJEKTĒŠANAS PRASĪBAS UN NOSACĪJUMI

	3.1.
	Vispārīgas prasības projektēšanai:

	
	· Projektēšanas darbus izpildīt atbilstoši līgumam, darba uzdevumam, Būvniecības likumdošanai, kā arī citiem normatīvajiem aktiem;
· Pieprasīt un saņemt ieinteresēto institūciju tehniskos un īpašos noteikumus;
· Pirms projektēšanas uzsākšanas Izpildītājam jāveic teritorijas apsekošana un nepieciešamo uzmērījumu veikšana, tostarp topogrāfiskā izpēte;
· Projektēšanas procesā ievērot labās prakses principus, izvērtēt citu pašvaldību labās prakses pieredzes;
· Izstrādāt ieceres skices, izskatīt tās ar Pasūtītāja pārstāvi;
· Projektēšanas laikā nodrošināt sadarbību ar Pasūtītāju, regulāri (reizi divās nedēļās) tiekoties un iesaistot projekta risinājumu apspriešanā Pasūtītāja pārstāvjus;
· Piedāvātajiem inženiertehniskajiem risinājumiem jānodrošina energoresursu taupība ilgtermiņā (oglekļa dioksīda emisijas samazinājums gadā vismaz 9 798,00 kgCO2 gadā un enerģijas patēriņš apkurei nepārsniedz 43,81 kWh/m2 gadā);
· Iekļaut saules paneļu sistēmas uzstādīšanu uz jumta ar kopējo jaudu 8 kW elektroenerģijas pašpatēriņam (aprēķinātais saražotais elektroenerģijas apjoms 7794 kWh);
· Projektējot ņemt vērā blakus esošo apbūvi, lai ēka un teritorija iekļaujas kopējā ainavā;
· Iekārtu novietojumu saskaņot ar pasūtītāju (videonovērošanas iekārtu novietojums, serveru novietojums);
· Projektētājam jānodrošina, lai Būvprojektā tiktu iekļauti materiāli, risinājumi un aprīkojums, kuriem pēc iespējas pieejams ekvivalents variants. Pretendentam ir pienākums informēt Pasūtītāju par vairākiem (vismaz diviem) alternatīviem risinājumiem, sniedzot to salīdzinošu izvērtējumu – tehnisko un ekonomisko pamatojumu;
· Rasējumi jāizstrādā ar tādu detalizācijas pakāpi, lai tie būtu nepārprotami un pilnvērtīgi varētu nodrošināt būvniecības procesu (t.sk. konstrukciju un materiālu kopsavilkums);
· Būvprojekta ekonomiskajā daļā jābūt aprēķiniem un norādītiem visiem finanšu un laika resursiem, kas nepieciešami projekta realizācijai;
· Sagatavot ilustratīvos materiālus iedzīvotāju informēšanas pasākumiem;
· Pēc dokumentācijas saskaņošanas ar Pasūtītāju sagatavot Būvprojektu minimālā sastāvā (MBP), izpildīt būvvaldes norādītos Projektēšanas nosacījumus, sagatavot Būvprojektu (BP) un iesniegt Būvniecības informācijas sistēmā (BIS) saskaņošanai ar tehnisko noteikumu izdevējiem. Saņemt Būvvaldes atzīmi par būvniecības ieceres dokumentācijas saskaņošanu;
· Sagatavot un iesniegt būvdarbu izmaksu aprēķinu;
· Maksimālā būvdarbu izmaksu summa, ko Pasūtītājs paredzējis (neskaitot projektēšanas, autoruzraudzības, būvuzraudzības izmaksas)  – 752 199.60  EUR (septiņi simti piecdesmit divi tūkstoši simtu deviņdesmit deviņi euro un sešdesmit eiro centi), ieskaitot PVN.

	3.2.
	Ieceres stadija:

	
	Sākotnēji Izpildītājs izstrādā skici (skices):
· ēkas funkcionālajam plānojumam;
· ēkas fasāžu risinājumam;
· ēkas norobežojošo konstrukciju siltināšanas risinājumam (ņemot vērā izvirzītās prasības oglekļa dioksīda emisijas samazinājums gadā vismaz 9 798,00 kgCO2 gadā un enerģijas patēriņš apkurei nepārsniedz 43,81 kWh/m2 gadā);
· teritorijas labiekārtojumam; 
· vides pieejamībai ēkas pirmajā stāvā.
Pamatprincipi, kas jāievēro, izstrādājot skici (skices):
· Paredzēt drošu un ergonomisku risinājumu, kas spētu funkcionēt ilgtspējīgi;
· Risinājumu paredzēt tādu, kas nodrošinātu zemas uzturēšanas un apsaimniekošanas izmaksas.

	3.3.
	Prasības arhitektūras daļai

	
	Ēkas arhitektūras risinājumu sadaļa:
· Torņa demontāža līdz otrā stāva griestu līmenim, nenesošo iekšsienu, apdares un inženiertīklu demontāža, logu un durvju demontāža.
· Otrā stāva izbūve virs garāžas.
· Starpstāvu pārseguma un jumta pārseguma izbūve torņa daļā.
· Vārtu aizmūrēšana, to vietā paredzot durvis un/vai logus.
· Jumtiņi un lieveņi pie ieejām ēkā.
· Galveno ieeju ēkā paredzēt no Rīgas gatves puses, aizturēto ievešanu ēka paredzēt no pagalma puses.
· Plānot nepieciešamos būvdarbus ēkas iekštelpās, kas nodrošina kvalitatīvu un funkcionālu pašvaldības policijas darba vidi. Apdares darbi - grīdu, griestu, sienu apdares atjaunošana vai nomaiņa, norādot apdares veidu un aprakstot apdares materiālu īpašības atbilstoši paredzamajām slodzēm un higiēnas prasībām.
· Ēkai jāparedz pasīvi telpu pret-pārkaršanas pasākumi - noēnojums no ārpuses ar pārkarēm un/vai ekrāniem.
· Stāvu plānojumā iekļaut mēbeļu un iekārtu izvietojumu.
· Plānojuma izveides procesā ņemt vērā esošo inženiertīklu izvietojumu un ievades punktus (ūdens, kanalizācija, elektrība, elektrisko sakaru sistēmas u.c.).
Telpu saraksts, vēlamās platības un ieteicamais sadalījums pa stāviem:
Pirmais stāvs:
· Dežūrdaļa, priekštelpa apmeklētājiem un video centrs  ~ 20 m2 (dežūrdaļa ar video  ~ 16 m2, priekštelpa apmeklētājiem ~ 4 m2). Telpas atdalītas ar starpsienu, kurā iebūvēts logs;
· Serveru telpa ~ 4.5 m2;
· Aizturēto telpas divām personām ~ 20 m2 (divi aizturēto nodalījumi pa 6 m2 katrs + aptuveni 8 m2, kur ar aizturēto strādāt, skapis vai plaukts aizturēto mantām); 
· Ieroču telpa ~ 10 m2 (glabātuve ~ 6 m2, ieroču uzlādes – izlādes – tīrīšanas telpa ~ 4 m2);
· Inspektoru darba telpa ~ 10 m2 (divi inspektori);
· Sanāksmju – pārrunu telpa ~ 20-25 m2;
· Virtuve ~ 7 m2;
· Tualete (aprīkota kā invalīdu tualete, salokāms pārtinamais galds) ~ 4 m2;
· Telpa saimniecības precēm ~ 4 m2;
· Noliktava ~ 10 m2;
· Tehniskā telpa ~ 6 m2 (apkures iekārta, ūdens sildītājs, akumulatori);
Kopā pirmajā stāvā ~ 120.5 m2.
Otrais stāvs:
· Priekšnieka kabinets ~ 10 m2;
· Vietnieka kabinets ~ 10 m2;
· Galvenais inspektors ~ 8 m2;
· Vecākie inspektori, trīs telpas – katra pa ~ 8 m2 x 3 = ~ 24 m2;
· Nepilngadīgo lietu inspektors ~ 10 m2;
· Ģērbtuve un atpūtas telpa (vīriešiem) ~ 30 m2;
· Ģērbtuve (sievietēm) ~ 10 m2;
· Arhīvs ~ 10 m2;
· Dušas telpa ~ 4 m2;
· Tualete ~ 2 m2;
· Palīgtelpa (ventilācijas iekārta, noliktava) ~ 4 m2;
Kopā otrajā stāvā ~ 122 m2.
KOPĀ ~ 242.5 m2 (neskaitot kāpnes un gaiteņus).
Energoefektivitātes uzlabošana:
· Ārsienas 
· Esošas apdares un siltumizolācijas slāņa demontāža;
· Esošo ārsienu tehniskā stāvokļa novērtējums un bojājumu novēršana, ja tas nepieciešams;
· Ārsienu siltināšana no ārpuses ar 200 mm biezu siltumizolācijas slāni (siltumvadītspējas koeficients λd≤0.036 W/mK, siltuma caurlaidības koeficienta U vērtība vismaz 0.22 W/m2K, ietverot siltumizolācijas stiprinājumu radītos termiskos tiltus).
· Jumts
· Esošās jumta konstrukcijas siltumizolācijas papildināšana ar 300 mm biezu siltumizolācijas slāni (siltumvadītspējas koeficients λd≤0.038 W/m);
· Jaunās jumta konstrukcijas siltināšana ar 400 mm biezu siltumizolācijas slāni (siltumvadītspējas koeficients λd≤0.038 W/m);
· Sasniedzamā jumta konstrukcijas siltuma caurlaidības koeficienta U vērtība vismaz 0.12 (W/m2K), ietverot saules paneļu stiprinājumu radītos termiskos tiltus, ja tiek izvēlēts risinājums, kad paneļi tiek stiprināti pie jumta nesošās konstrukcijas;
· Jumta seguma atjaunošana un parapeta mezglu risināšana.
· Cokols un grīda
· Cokola siltināšana ar 150 mm biezu siltumizolācijas slāni (siltumvadītspējas koeficients λd≤0.036 W/m) to iedziļinot zemē 1 metra vai tehniski iespējamā dziļumā;
· Grīdas siltināšana ar 150-200 mm biezu siltumizolācijas slāni (siltumvadītspējas koeficients λd≤0.021 – 0.036 W/m), siltuma caurlaidības koeficienta U vērtība vismaz 0.19 W/m2K);
· Paredzēt pamatu hidroizolācijas atjaunošanu un izveidot ēkai pamatu apmali, lai nepieļautu mitruma iekļūšanu ēkas pamatu konstrukcijā.
· Logi un durvis
· Esošo logu nomaiņa ~ 25 m2 platībā (sasniedzamā logu siltuma caurlaidības koeficienta Uw vērtība vismaz 0.9 W/m2K);
· Esošo ārdurvju nomaiņa un jaunu ārdurvju uzstādīšana aizmūrēto vērtu vietā (sasniedzamā ārdurvju siltuma caurlaidības koeficienta Uw vērtība vismaz 1.2 W/m2K).
Paredzēt citus ar siltināšanu saistītus neatņemamus darbus – esošo norobežojošo konstrukciju tehniskā stāvokļa novērtējumu un bojājumu novēršana, ja tas nepieciešams (šuvju un plaisu blīvēšanu, pretkorozijas apstrādi, dažādu pieslēgumu, izvirzījumu, logu un durvju ailu siltināšanu, nodrošinot iespējami nepārtrauktu siltumizolācijas slāņa iestrādi, paredzēt iespējami zemākas termisko tiltu vērtības, vai tehnoloģiski iespējamos risinājumus).
Saules paneļi:
· Saules paneļu uzstādīšana uz ēkas jumta ar kopējo jaudu 8kW ēkas pašpatēriņa nodrošināšanai;
· Aprēķinātais saražotais elektroenerģijas apjoms 7794 kWh;
· Detalizēta projekta risinājumu izstrāde - jumta nesošo konstrukciju izturības pārbaudes aprēķini, ievērtējot papildus radītās slodzes;
· Izskatīt iespēju saules paneļu sistēmu papildināt ar akumulatoriem, pamatojot nepieciešamo akumulatoru ietilpību.
Teritorijas un ģenerālplāna sadaļas:
· Nolietoto un bojāto segumu demontāža;
· Ugunsdzēsības baseina aizbēršana;
· Bruģētu celiņu un laukumu plānošana (paredzēt stāvvietas vismaz 10 automašīnām un vienu invalīdu stāvvietu);
· Pie visām stāvvietām paredzēt kabeļkanālus elektroauto uzlādes punktu izveidei;
· Piekļuves nodrošināšana personām ar funkcionāliem traucējumiem, uzstādot nepieciešamās piekļuves rampas un norādes;
· Paredzēt soliņus, atkritumu urnas un velo novietnes;
· Zāliena ierīkošana, kā arī dekoratīvo augu, krūmu un koku stādīšana, izvēloties klimatam un vietējai videi piemērotas un viegli kopjamas sugas;
· Ņemt vērā, ka līdzās esošajai metāla garāžai jāparedz vieta vēl vienai 6x6 m garāžai. Abām garāžām jāparedz pievadceļi.

	3.4.
	Prasības inženierrisinājumu daļai

	
	Apkure un karstais ūdens:
· Dabasgāzes apkures katla nomaiņa uz atjaunojamu siltuma avotu – gaiss-ūdens siltumsūkni apkurei un karstā ūdens sagatavošanai.
· Visā ēkas apkurināmajā platībā paredzēt siltās grīdas.
Ventilācija un kondicionēšana
· Mehāniskās pieplūdes / nosūces ventilācijas sistēma ar siltuma atgūšanas koeficientu vismaz 80%.
· Ēkā jānodrošina gaisa caurlaidības vērtība q50≤1,50 m3/(m2 x h).
· Gaisa kondicionēšanas sistēma darba kabinetos (dežūrdaļā, darba kabinetos un aizturēto telpās), ēkai jāparedz pasīvi telpu pret-pārkaršanas pasākumi - noēnojums no ārpuses ar pārkarēm un/vai ekrāniem.
Elektroapgāde:
· Inženierkomunikāciju atjaunošanu un pielāgošanu atbilstoši mūsdienu prasībām;
· LED gaismekļu apgaismojuma plāns, ņemot vērā telpu funkcionalitāti un nepieciešamo apgaismojuma līmeni (lux). Gaismekļus aprīkot ar kustību un dienasgaismas sensoriem.
· Zibens aizsardzība un pārsprieguma aizsardzība.
· Paredzēt ēkas dekoratīvo un funkcionālo apgaismojumu.
Vājstrāva:
· Ēku vadības sistēmas (BMS - Building Management System).
· Gaisa kvalitātes sensori (CO2, gaisa temperatūra, gaisa mitrums) darba telpās.
· Esošā LMT optiskā tīkla, kā arī radioreleju bāzes stacijas un to iekārtu demontāža un montāža, saņemot tehniskos noteikumus un vienojoties ar tīku turētāju.
· Masts uz ēkas jumta, nodrošinot tiešu redzamību uz ēkām Attekas ielā 20 un Pirmā ielā 26a (PII Strautiņš) videonovērošanas sistēmas ar bezvadu tīklu nodrošināšanai.
· Telpu un ēkai piegulošās teritorijas (autostāvvietas) videonovērošanas sistēma (atsevišķs serveris un kamerām tīkls). Videosistēmas iekārtām un programmnodrošinājumam jābūt savienojamam ar aparatūras — programmas kompleksu, izveidojot videonovērošanas sistēmu, kurā videonovērošanas attēli no videokamerām tiek pārraidīti ar tīkla palīdzību un tiek veikts videoieraksts serveros (arhivēšana). Arhīva saglabāšana — vismaz 30 kalendārās dienas.
· Video monitoringa centram jāatrodas dežūrdaļā, kur tiek veikts monitorings reālā (online) režīmā 24 stundas diennaktī, divās darba vietās 2 datori, 8 monitori 65” lieli.
· Katrai videonovērošanas kamerai jānodrošina videonovērošana reālā laikā:
· Dežūrdienesta telpa – iekšējās videonovērošanas videokameras;
· Aizturēto personu atskurbšanas telpa – iekšējās videonovērošanas videokameras;
· Iestādes telpu gaiteņi – iekšējās videonovērošanas videokameras;
· Lietvedības darba kabinets – iekšējās videonovērošanas videokameras;
· Bruņojuma un speclīdzekļu uzglabāšanas telpa – iekšējās videonovērošanas videokamera;
· Pie ēkas ārdurvīm – ārējās videonovērošanas videokameras;
· Ēkas perimetrā – ārējās videonovērošanas videokameras;
· Videokameru skaitu un izvietojumu nosaka, slēdzot līgumu.
· Telpās katrai darba vietai paredzēt tīkla dubultrozeti RJ45.
· Telpās un gaiteņos pie griestiem paredzēt bezvadu datu pārraides (WiFi) iekārtas, kuras tiek centralizēti pārvaldītas ar CAPsMAN.
· Sanāksmju – pārrunu telpā paredzēt: ekrānu 86” lielu ar datu tīkla pieslēgumu, HDMI attālinātu sēžu vadīšanai un dalībai konferencēs. Telpā grīdā paredzēt pieslēgvietas datu pārraides tīklam 4x RJ45 un HDMI pieslēgvieta ekrānam.
· Elektroapgādes zuduma gadījumā uzstādīto iekārtu autonomu darbību jānodrošina vismaz 30 minūtes.
· Ēkas un telpu drošības signalizācija (ieroču telpai u.c.) - pieslēgums apsardzes pakalpojumu sniedzēju pultij (serverim).

	3.5.
	Skaņošana

	
	Darba uzdevumam atbilstošo izstrādāto būvprojekta dokumentācija jāsaskaņo ar: 
· Iestādēm, kas izdevušas tehniskos noteikumus;
· Pieguļošo zemes gabalu īpašniekiem, ja tiek skartas viņu intereses;
· Ādažu novada pašvaldības projekta vadības pārstāvi;
· Ādažu novada pašvaldības Būvvaldi.

	4.
	AUTORUZRAUDZĪBAS NOSACĪJUMI

	
	· Veikt autoruzraudzību atbilstoši saskaņotajam būvprojektam, 19.08.2014. Ministru kabineta noteikumu Nr.500 “Vispārīgie būvnoteikumi” prasībām, ievērojot būvprojekta inženiertehniskos risinājumus, darbu apjomus un to izmaksas un darba izpildes grafiku.
· Autoruzraugs ir atbildīgs par to, lai visā līguma izpildes laikā tam būtu spēkā esošas licences un sertifikāti, ja tādi ir nepieciešami autoruzraudzības veikšanai saskaņā ar normatīvajiem aktiem.
· Nepieciešamības gadījumā Autoruzraugam jāpiedalās būvniecības darbu projekta vadības sanāksmēs, bet ne retāk kā reizi 2 nedēļās.
· Būvdarbu autoruzraudzības ilgums ir līdz objekta nodošanai ekspluatācijā.  
· Plānotais būvdarbu ilgums – 12 mēneši.
· Pēc Pasūtītāja telefoniska vai rakstiska pieprasījuma Autoruzraugam jāierodas Objektā 48 stundu laikā no pieprasījuma saņemšanas vai savlaicīgi jābrīdina Pasūtītāju par nepieciešamību pārcelt ierašanos uz vēlāku laiku.
· Nepieciešamības gadījumā, t.sk., ja tas nepieciešams nekvalitatīvi izstrādāta BP gadījumā, Autoruzraugs bez papildus atlīdzības veic izmaiņas vai papildinājumus būvprojektā iespējami īsā laikā. 
· Autoruzrauga pienākums ir nekavējoties informēt Pasūtītāju par visiem apstākļiem, kuri var ietekmēt būvniecības procesu, un sniegt priekšlikumus par iespējamiem risinājumiem.

	5.
	DARBA ORGANIZĀCIJA

	5.1.
	Pušu pienākumi

	
	· Pasūtītājs izveido pagaidu lietu Būvniecības informācijas sistēmā (BIS).
· Pasūtītājs pilnvaro Projektētāju izstrādāt būvprojekta dokumentāciju.
· Projektētājs sagatavo būvprojekta dokumentāciju un ievieto BIS.
· Pasūtītājs būvprojekta dokumentāciju saskaņo ar Tehnisko noteikumu (TN) izdevējiem un iesaistītajam personām, un iesniedz Būvvaldē.

	5.2.
	Sanāksmes

	
	· Darba grupu sanāksmes ne retāk kā reizi divās nedēļās.
· Sanāksmes organizē un protokolē projektētājs, iepriekš par sanāksmju laiku vienojas, precizējot ar pasūtītāja pārstāvi.
· Projekta prezentēšana kādā no Ādažu novada attīstības komitejas sēdēm (Attīstības komitejas sēde notiek katra mēneša otrajā trešdienā plkst. 9.00).
· Visas saskaņošanas ar Pasūtītāju veic rakstiskā vai e-pasta veidā ar Pasūtītāja pārstāvi, kurš norādīts līgumā.

	5.3.
	Būvprojekta sastāvs

	
	· Projekta minimālā sastāvā (MBP) - Vispārīgā daļa, Skaidrojošs apraksts (SA), Ģenerālplāns (GP), Arhitektūras risinājumi (AR).
· Būvprojekts (BP) - Vispārīgā daļa, Skaidrojošs apraksts (SA), Ģenerālplāns (GP), Ceļa darbi (TS-CD), Labiekārtojums (TS-L), Arhitektūras risinājumi (AR), Būvkonstrukcijas (BK), Apkure (AVK-A), Ventilācija (AVK-V), Ūdens apgāde un kanalizācija - iekšējā (UK), Elektroapgāde - iekšējā (EL), Darbu organizācijas projekts (DOP), Pagaidu energosertifikāts (ES-P), Būvdarbu apjomu saraksts (BA), Izmaksu aprēķins (T), Elektrisko sakaru sistēmas (ESS), Dūmu aizsardzība (ESS-DA), Piekļuves kontrole (ESS-PK), Elektrisko sakaru inženiertīkli (ESS-TK), Vadības un automatizācijas sistēmas (ESS-VAS), Videonovērošana (ESS-VN), Elektrisko sakaru sistēmas (ārējās) (EST).
· Apstiprināto Būvprojektu sagatavo vienā (1) USB datu nesējā, tekstuālās sadaļās izmantojot MS Word,  darbu un materiālu daudzumu saraksts izmantojot MS Excel, grafiskiem materiāliem izmantojot MicroStation, AutoCad programmatūru failu formātus un .pdf failus).
· Pēc visu apstiprinājumu un skaņojumu saņemšanas Pasūtītājs paraksta nodošanas – pieņemšanas aktu 2 (divos) eksemplāros. 

	5.4.
	Būvprojekta izstrādes, saskaņošanas laika un samaksas kārtība

	
	· Plānotais projektēšanas ilgums 10 mēneši.
· 4 mēnešu laikā no līguma parakstīšanas jāiesniedz būvniecības ieceres tehniskie un vizuālie risinājumi ar pievienotu provizorisku būvdarbu izmaksu aprēķinu.
· 5 mēnešu laikā no līguma parakstīšanas Būvvaldē jāiesniedz Būvprojekts minimālā sastāvā (MBP) un jāsaņem Projektēšanas nosacījumi (PN).
· Līguma summas apmaksa par katras Būvprojekta stadijas izstrādi tiek sadalīta šādos maksājumos:
· 30% pēc Būvprojekta minimālā sastāvā (MBP) izpildes, Projektēšanas nosacījumu (PN) saņemšanas;
· 70% pēc atzīmes par Projektēšanas nosacījumu (PN) izpildi saņemšanas.
· Līgumā norādītā Autoruzraudzības summa tiek izmaksāta daļās:
· 70% tiek sadalīti ikmēneša maksājumos proporcionāli būvdarbu veikšanas laikam mēnešos;
· 30% pēc akta par būves pieņemšanu ekspluatācijā.

	6. 
	PIELIKUMI

	
	Pielikums Nr. 1 Ēkas kadastrālās uzmērīšanas lieta;
Pielikums Nr. 2 Zemes robežu, situācijas, apgrūtinājumu plāns;
Pielikums Nr. 3 Zemesgrāmatu apliecība (nodalījums);
Pielikums Nr. 4 Tehniskās apsekošanas atzinums;
Pielikums Nr. 5 Ēkas energoaudita pārskats;
Pielikums Nr. 6 Ēkas energosertifikāts.
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